



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 895.000,00 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Εργολαβικές Εργασίες | Α.Τ. | Ε.Μ. | Κ.Α. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Αξία (€) |
|------------------------------------|---|-------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΑΤΕΟ Α-2 | m ³ | ΟΔΟ-1123Α | 23.003,06 | 1,20 | 27.603,67 € |
| 2 | Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε1 - Ε4 | ΑΤΕΟ Α-18.1 | m ³ | ΟΔΟ-1510 | 11.611,30 | 2,30 | 26.705,99 € |
| 3 | Κατασκευή επιχωμάτων | ΑΤΕΟ Α-20 | m ³ | ΟΔΟ-1530 | 14.206,66 | 1,05 | 14.916,99 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | 69.226,66 € |
| Β. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | |
| 4 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m | ΑΤΕΟ Γ-1.2 | m ² | ΟΔΟ-3111.Β | 40.674,40 | 1,50 | 61.011,60 € |
| 5 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | ΑΤΕΟ Γ-2.2 | m ² | ΟΔΟ-3211.Β | 44.158,88 | 1,60 | 70.654,21 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | 131.665,81 € |
| Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | |
| 6 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΑΤΕΟ Δ-3 | m ² | ΟΔΟ-4110 | 35.162,82 | 1,20 | 42.195,38 € |
| 7 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΑΤΕΟ Δ-8.1 | m ² | ΟΔΟ-4521.Β | 35.162,82 | 8,10 | 284.818,84 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ | | | | | | | 327.014,23 € |
| Σύνολο: | | | | | | | 527.906,70 € |
| Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | | | | | = 95.023,21 € |
| Σύνολο 1 | | | | | | | = 622.929,91 € |
| Απρόβλεπτα 15% | | | | | | | = 93.439,49 € |
| Σύνολο 2 | | | | | | | = 716.369,40 € |
| Αναθεώρηση | | | | | | | = 5.404,79 € |
| Σύνολο Εργασιών | | | | | | | = 721.774,19 € |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% | | | | | | | = 173.225,81 € |
| Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου | | | | | | | = 895.000,00 € |

Καλαμπάκα 12 / 09 / 2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Καλαμπάκα 12 / 09 / 2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμπάκα 12 / 09 / 2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός