



ΦΟΡΕΑΣ: **ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**«ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

321.358,40 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Ευρωπαϊκή Ένωση-NextGeneration ΕΥ, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΑΤΟΕ-71.31	M2	OIK 7131	150,00	11,20	1.680,00 €
10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΑΤΟΕ-73.26.01	M2	OIK 7326.1	90,50	33,50	3.031,75 €
11	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΑΤΟΕ-73.33.02	M2	OIK 7331	20,30	33,50	680,05 €
12	Χωρίσματα με αμφίπλευρα διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ-NEO-78.05.01	M2	OIK 7809	35,60	30,00	1.068,00 €
13	Θερμοηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 100 kg	ΑΤΟΕ-79.55	M2	OIK 7934	35,60	14,00	498,40 €
14	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 600x600 mm (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ -N'EO-78.30.01	M2	OIK 7809	219,26	35,00	7.674,10 €
15	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΑΤΟΕ-77.84.02	M2	OIK7786.1	60,00	12,40	744,00 €
16	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΑΤΟΕ-77.15	TEM	OIK7735	1.800,00	1,70	3.060,00 €
17	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών , επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΑΤΟΕ- 77.17.01	M2	OIK 7737	50,00	3,40	170,00 €
18	Υδροχρωματισμοί παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό ως 5%	ΑΤΟΕ-77.02.01	m ²	OIK 7706	150,00	2,20	330,00 €
19	Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΑΤΟΕ-77.80.01	m ²	OIK 7785.1	1.365,87	9,00	12.292,83 €
20	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΑΤΟΕ-77.80.02	m2	OIK 7785.1	419,65	10,10	4.238,47 €
21	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΑΤΟΕ-77.16	M2	OIK 7736	110,00	2,20	242,00 €
22	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο	ΑΤΟΕ-77.26.02	M2	OIK 7746	110,00	2,20	242,00 €
23	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	ΑΤΟΕ-77.27.01	M2	OIK 7748	110,00	2,80	308,00 €

24	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΑΤΟΕ-77.68	M2	ΟΙΚ 7768	40,00	7,30	292,00 €
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΑΤΟΕ-77.54	M2	ΟΙΚ 7754	110,00	6,70	737,00 €
26	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΑΤΟΕ-74.23	M2	ΟΙΚ 7416	72,00	5,60	403,20 €
	ΣΥΝΟΛΟ Β						37.691,80 €
Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
27	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	ΑΤΟΕ- 65.01.04	M2	ΟΙΚ 6501	17,50	215,00	3.762,50 €
28	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιοΥαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΑΤΟΕ-65.02.02.01	M2	ΟΙΚ 6502	4,00	175,00	700,00 €
29	Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	ΑΤΟΕ-54.27	M2	ΟΙΚ 5431	35,00	245,00	8.575,00 €
30	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	ΑΤΟΕ-54.35	M2	ΟΙΚ 5431	35,00	168,00	5.880,00 €
31	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΑΤΟΕ-76.27.01	M2	ΟΙΚ 6530	52,50	50,00	2.625,00 €
32	Κινητές σίτες αερισμού	ΑΤΟΕ-65.25	M2	ΟΙΚ 7609.2	52,50	45,00	2.362,50 €
33	Προμήθεια βινυλικού δαπέδου (προσαύξηση 10%)-TERAZZOT32, HLM-33003-32 HUALIFLOR (περιλαμβάνεται τοποθέτηση)	ΑΤΟΕ-N'EO-73.96	M2	ΟΙΚ 7396	366,94	24,00	8.806,56 €
34	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΑΤΟΕ 54.46.01	M2	ΟΙΚ 5446.1	15,00	118,00	1.770,00 €
35	Πόρτα laminate ανοιγόμενη	ΑΤΟΕ-N'EO-54.50.01	TEM	ΟΙΚ 5446.1	3,00	200,00	600,00 €
36	Πρεσσαριστή πόρτα MDF λακαριστή με κρυφή κάσα-ανοιγόμενη	ΑΤΟΕ-N'EO-54.50.02	TEM	ΟΙΚ 5446.1	6,00	400,00	2.400,00 €
37	Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	ΑΤΟΕ-N'EO-54.72.01	K.A.	ΟΙΚ 5472.1	39,00	850,00	33.150,00 €
38	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	ΑΤΟΕ-N'EO-54.72.02	K.A.	ΟΙΚ 5472.1	1,00	500,00	500,00 €
39	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	ΑΤΟΕ-N'EO-54.72.03	K.A.	ΟΙΚ 5472.1	33,00	250,00	8.250,00 €

40	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	ΑΤΟΕ-Ν'ΕΟ-54.72.04	TEM	OIK 5472.1	33,00	60,00	1.980,00 €
41	Επένδυση πλάτης, από μελαμίνη	ΑΤΟΕ-Ν'ΕΟ-54.72.05	TEM	OIK 5472.1	8,00	500,00	4.000,00 €
42	Κούτελο info-desk από mdf	ΑΤΟΕ-Ν'ΕΟ-54.72.06	TEM	OIK 5472.1	2,00	125,00	250,00 €
43	Σοβατεπί από mdf άβαφο	ΑΤΟΕ-Ν'ΕΟ-73.75	M.M.	OIK 7396	150,00	8,00	1.200,00 €
44	Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα	ΑΤΕΟ-Ν'ΕΟ- E-9.4	TEM	OIK 6541	8,00	2.000,00	16.000,00 €
45	Φανάρι ΚΕΠ	ΝΑΟΔΟ Ε16.01	TEM	ΗΛΜ 108	8,00	400,00	3.200,00 €
46	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	ΝΑΟΙΚ 76.21.01	TEM	OIK 7621	40,00	400,00	16.000,00 €
47	Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος	ΝΑΟΙΚ 76.21.02	κ.α.	ΥΔΡ 6752	8,00	600,00	4.800,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ Γ						126.811,56 €
Δ.	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						
48	Αποξηλώσεις υφιστάμενων φωτιστικών	ΑΤΗΕ-Ν'ΕΟ-1.1	Κ.Α.	ΗΛΜ 10	1,00	1.000,00	1.000,00 €
49	Φωτιστικά LED για ψευδοροφή ορυκτής ίνας	ΑΤΗΕ Ν 8973.3.3	Κ.Α.	ΗΛΜ 59	36,00	25,00	900,00 €
50	Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων	ΑΤΗΕ Ν 8974.7.7	m	ΗΛΜ 59	8,00	750,00	6.000,00 €
51	Ταινία LED στο κούτελο του info desk	ΑΤΗΕ Ν 8974.8.8	kg	ΗΛΜ 59	8,00	55,00	440,00 €
52	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	TEM	ΗΛΜ 11	5,00	20,12	100,60 €
53	Αναμικτήρας [μπαταρία] θερμού-ψυχρού ύδατος χρωμέ Τοποθετημένος σε νιπτήρα ή νεροχύτη με περιστρεφόμενο ράμφος τύπου J και μοχλό χειρισμού ON-OFF (πάνω-κάτω). Διαμέτρου Φ 1/2 ins.	ΑΤΗΕ Ν8141.14.2	TEM	ΗΛΜ 13	5,00	62,83	314,15 €
54	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ΑΤΗΕ Ν8151.10	TEM	ΗΛΜ 14	2,00	515,58	1.031,16 €
55	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ΑΤΗΕ Ν8152	TEM	ΗΛΜ 5	2,00	122,81	245,62 €
56	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	TEM	ΗΛΜ 17	3,00	169,83	509,49 €
57	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ΑΤΗΕ Ν8160.13	TEM	ΗΛΜ 17	2,00	548,12	1.096,24 €

58	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 2,20 m	ΑΤΗΕ 8165.2.2	ΤΕΜ	ΗΛΜ 17	9,00	283,38	2.550,42 €
59	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	ΤΕΜ	ΗΛΜ 13	9,00	19,43	174,87 €
60	Συσκευή παραλαβής τριμμένου σάπωνα Επίτοιχη	ΑΤΗΕ 8173	ΤΕΜ	ΗΛΜ 13	9,00	14,25	128,25 €
61	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των	ΑΤΗΕ 8305	ΤΕΜ	ΗΛΜ 14	5,00	278,54	1.392,70 €
62	Καθρέφτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48	ΑΤΗΕ 8168.1	ΤΕΜ	ΗΛΜ 13	9,00	20,92	188,28 €
	ΣΥΝΟΛΟ Δ						16.071,78 €
Σύνολο:							183.403,56 €
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						=	33.012,64 €
Σύνολο 1						=	216.416,20 €
Απρόβλεπτα 15%						=	32.462,43 €
Σύνολο 2						=	248.878,63 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ						=	850,00 €
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%							153,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΣΥΝΟΛΟ 2 + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)							249.881,63 €
Αναθεώρηση						=	9.278,37 €
Σύνολο εργασιών						=	259.160,00 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%						=	62.198,40 €
Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου						=	321.358,40 €

Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 28 / 12 / 2022
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός